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1. TECHNICKÉ ÚDAJE A PODKLADY 
Základní podkladem pro zpracování této PD byl  

 Poklady o průběhu stávajících inženýrských sítí 

 Zaměření stávajícího stavu území 

 Místní šetření  

Popis objektu 

Stavební objekt SO 300 – Dešťová kanalizace řeší v předmětné lokalitě napojení odvodnění 

z komunikace podél nového chodníku a z navazujících ploch – viz. Hydrotechnická situace.  

Technické a funkční řešení 

V rámci výstavby bude zhotovena dešťová stoka „D“ z betonového potrubí v celkové délce 83,12 m a 

sklonu 0,3-11,0 %. První a poslední úsek stoky v celkové délce 25,27 m bude v profilu DN 500. 

Prostřední část DN 800 v délce 57,85 m bude sloužit jako retenční stoka (nádrž). Regulace odtoku bude 

řečen pomocí vírového ventilu Typ VLS 1:4. Na stoce jsou navrženy tři standardní vstupní šachty DN 

1000 osazeny litinovým poklopem průměr 600 mm s únosností D400. Na konci retenční stoky DN 800 

bude zhotovena regulační šachta s vírovým ventilem. K regulaci odtoku bude tedy sloužit vírový ventil 

typ VLS 1:4 uložený na „mokré“ straně zdi šachty. 

 Na stoku budou napojeny 2 nové dešťové přípojky z kameninového potrubí, ale v dimenzi DN 200. 

V rámci objektu se počítá i s napojením UV1 na stávající kanalizaci. Zároveň dojde k přepojení 

stávajících přípojek od starých uličních vpustí. Je navržena celková délka nových přípojek 9,21 m. 

Přípojky UV budou napojeny do stoky „D“ i původní stoky pomocí navrtávky v polovině až horní třetině 

potrubí a osazení vtokového hrdla.  

Součástí výstavby je i zhotovení vtokového typového objektu tzv. jednostranného lapače splavenin 

navazující plynule na okolní terén. Podrobnosti viz grafická příloha. 

Požadavky na vybavení 

Veškeré použité vybavení musí splňovat normové a zákonné požadavky.  

Technické výpočty 

Pro výpočet byl stanoven závěrový profil v místě vyústění dešťové kanalizace do vodoteče viz 

grafická příloha č.P1. Výpočet objemu retenční stoky (nádrže) byl proveden dle ČSN 75 6261 „Dešťové 

nádrže“. Návrhové parametry jsou následující: 

p 0.2 rok-1  periodicita srážek 
Q0 30,8 l.s-1 regulovaný odtok 
hd 11,7 mm úhrn srážek 
tc 15 min doba trvání srážky 
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Dimenze stok a přípojek byly určeny dle velikosti odvodňovaných ploch pomocí hydraulických tabulek. 

 

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
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Pro stavbu je nutno dodržet zejména tyto zásady: 

 výkopy budou prováděny jako pažená rýha, v okolí stávajících inženýrských sítí ručně. 

 betonové potrubí bude položeno na pískový podsyp s minimální podporou trouby 60 ° 

 zásyp bude proveden štěrkopískem až do úrovně pláně vozovky, případně vhodnou zeminou 

dle ČSN 73 6133. Zásyp bude zhutněn do úrovně pod kufr nové komunikace, jako připravenost 

pro navázání prací souvisejících s vlastní konstrukcí vozovky a chodníku. Výkopy budou 

ohrazeny, za snížené viditelnosti se opatří osvětlením  

 stavební práce budou provedeny v souladu s ČSN EN 12 007-1, ČSN 73 60 05, ČSN73 61 33, 

ČSN 73 60 06 a všech ostatních souvisejících norem a předpisů platných v době provádění 

stavby. 

 Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické zaměření potrubí. 

Požadavky na provoz 

Na provoz kanalizace nejsou žádné specielní požadavky. 

2. ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech druhů inženýrských sítí u jejich správců. 

Zhotovitel neohrozí ostatní sítě pracemi v ochranném pásmu těchto vedení, a to vzhledem k faktu, že 

výkopy v jejich blízkosti budou prováděny ručně. Inženýrské sítě budou při křížení ve výkopu vyvěšeny, 

podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce budou prováděny za dozoru správců. 

Popis zemních prací 

Výkop bude proveden v celém rozsahu stoky a přípojek. Tyto zemní práce budou prováděny jako 

pažená rýha alternativně při vhodných geologických poměrech s hloubkou výkopu do 1,1 m jako 

nepažená rýha. Použití nepaženého zářezu při současném zvětšení rozsahu výkopu se nevylučuje. 

Sklony svahů těchto zářezů je nutno použít dle výsledků podrobného inženýrskogeologického 

průzkumu. Dno rýhy bude urovnáno tak, aby po provedení potrubí po uložení spočívalo v celé své délce 

na dně rýhy (podsypu). Při zemních pracích je nutno provést taková opatření, aby nedošlo k sesuvu 

zeminy např. pažením stěn rýhy. 

Kanalizační přípojky UV budou realizovány z materiálu KT DN 200. Přípojky budou obetonovány. 

Obsyp bude proveden pískem nebo jiným jemným materiálem, bez ostrohranných zrn s velikostí částic 

do 200 mm (štěrkopísek) na výšku 300 mm nad povrch potrubí.  

Hutnění obsypu se provádí postupně po vrstvách a rovnoměrně v celém profilu výkopu.  

Zásypy budou prováděny částečně zeminou z výkopu k podkladním vrstvám komunikace 

bezprostředně po uložení potrubí do výkopu.  

Ostatní práce budou prováděny běžnými normami stanovenými způsoby a musí splňovat a být v 

souladu zejména s NV 591/2006 Sb., ČSN 1610, ČSN 736133. 

Demontáž povrchů  

V trase kanalizace se vyskytuje buď zeleň nebo sjezdy na komunikaci. Asfaltový povrch v komunikaci 

bude uveden do nového stavu (viz část projektu komunikace). Ostatní plochy budou upraveny při 

realizaci nových komunikací- chodníků a zeleně.  
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Těžitelnost  

Projektant předpokládá, že výkopy budou prováděny v navážkách třídy I těžitelnosti podle ČSN 73 

6133. Tuto skutečnost musí investor nebo zhotovitel ověřit před zahájením stavby a případně upravit 

výkaz výměr. 

Ruční výkopy  

V ochranném pásu inženýrských sítí a ochranném pásu keřů a stromů budou zemní práce prováděny 

ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit 

proti poškození. Práce budou prováděny za dozoru správců 

Odvoz výkopků 

Veškerý výkopek vzniklý na stavbě nesmí být skladován na veřejné komunikaci. Pokud se nevejde do 

záboru stavby, musí být odvážen na deponii, dle předpokladu do 20 km. Po montáži lze použit jako 

zásyp v případě, že bude svým složením k tomuto účelu vyhovovat, což musí být potvrzeno oprávněnou 

osobou stavby (geotechnikem). Vybourané živičné povrchy budou odvezeny na skládku. 

Určení skládky 

Přebytečný materiál je nutno odvézt a uložit na deponii do 20 km. 

Montážní a propojovací jámy 

Nejsou navrženy 

Pracovní pruh  

Šířka pracovního pruhu je dána velikostí záboru, šířkou montážních jam s přihlédnutím k místním 

podmínkám, technologii výstavby a bezpečnosti práce. 

Údaje o konstrukčních vrstvách a obnově povrchů 

Stávající komunikace v předmětném území jsou opatřeny živičným povrchem. Skladba jednotlivých 

druhů povrchů viz část komunikace. 

3. Trubní materiál, uložení potrubí 
Uložení všech potrubí je patrné ze vzorových řezů. Trubní materiály jsou popsány u jednotlivých 

stavebních objektů 

Při výskytu podzemní vody v rýze bude použita drenážní trubka DN 100. Po ukončení stavby bude vždy 

max. po 50 metrech zaslepena 

Objekty na stokách – vstupní šachty 
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Šachty jsou navrženy kruhového půdorysu průměru DN 1 000 mm. Šachty budou zakryty větraným li-

tinovým poklopem DN 600 mm s rámem. Poklop bude v zeleni osazen do úrovně terénu a bude 

provedeno odláždění třemi řadami dlažebních kostek. Pro vstup do šachty budou v každé skruži vysa-

zeny litinové žebříkové, popř. kapsové stupačky. Převýšení ve vstupních šachtách jsou navržena dle 

norem. 

Dno šachet bude zhotoveno jednolitou monolitickou technologií. Všechny šachty a komponenty šachet 

musí být od jednoho výrobce. Pro napojení potrubí na spodní díl šachet budou osazeny k tomu určené 

šachtové vložky. 

Regulační šachta bude zhotovena in situ monoliticky viz příloha C.2.9. 

Objekty na stokách – přípojky UV a vpusti 

Je navržena skladba ze systémových výrobků. Všechny uliční vpusti budou osazeny litinovým roštem 

500x500 s rámem. Odtok z UV je umítěn 0,9 m pod terénem.  

Detailní řešení jednotlivých typů přípojek je patrné ze situací a vzorových řezů uvedených ve výkresové 

části.  

4. MONTÁŽE 

Popis postupu výstavby 

Výstavba nebude probíhat po fázích. Napojení na stávající kanalizaci musí být provedeno tak, aby 

nebyla znečištěna stávající kanalizace stavebním materiálem.  

Členění stavby na objekty 

Objekt kanalizace je součástí větší stavby akce „Chodník v ul. Starobabická, Babice“. SO 300 – 

dešťová kanalizace není dále členěn na podobjekty. 

Podmínky pro provádění stavby  

V úsecích, kde se dno výkopu případně dostane pod úroveň hladiny podzemní vody, bude stavební 

rýha odvodněna drenáží. 

Provádění stavby a montáže bude realizováno za podmínek uvedených dle TP a ostatních platných 

předpisů. Je nutné dodržet zejména: 

 Nejnižší teplota trubek, kompletačních prvků se řídí závaznými údaji výrobců. Pokud jsou 

závazné údaje rozdílné, použije se nejvyšší údaj. V případě, že závazné údaje výrobce 

neuvádí, považuje se za nejnižší teplotu 0°C  

 Montážní a kladečské práce nesmí být prováděny ve výkopech zaplavených vodou, 

zasypaných sněhem nebo zamrzlou zeminou. 

Montážní práce mohou provádět pouze oprávněné organizace a pracovníci s odbornou kvalifikací. Před 

zahájením montážních prací musí zhotovitel provést kontrolu trubek a tvarovek a k montáži lze použít 

pouze certifikované zařízení a přípravky.  
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Členění na úseky 

Stavba není členěna na úseky 

Změny směru potrubí (signal vodič, fólie) 

Signalizační vodič 

Pro potrubí kanalizace se nenavrhuje 

Výstražná fólie 

Výstražná perforovaná fólie šedivé barvy pro kanalizaci podle ČSN 73 6006 se umístí při nové pokládce 

stok, řadů a přípojek ve vzdálenosti 0,3-0,4 m nad povrchem potrubí. Šíře fólie musí přesahovat šířku 

uloženého potrubí nejméně o 5 cm na obou stranách. 

Ochranná potrubí 

Ochranná potrubí nejsou navržena. 

Chráničky 

Nejsou navrženy 

Uzavírací armatury 

Na nových stokách a přípojkách nejsou navrženy. 

Poklopy a podkladní desky 

Uliční poklopy musí být označeny tak, aby bylo patrno, že se jedná o stoku. Použijí se poklopy podle 

ČSN 13 6507 a ČSN 13 6582. 

Značení stok a přípojek 

Značení kanalizace se nestanovuje. 

Kladení potrubí 

Kladení potrubí se provádí dle pokynů výrobce potrubí. Trubní vedení se pokládá tak, aby nedošlo při 

jeho kladení k poškození např. nárazem na překážku, stěnu nebo dno výkopu. Použijí se vhodné 

podložky, válečky apod. Během přemisťování, spouštění nebo jiné manipulaci s trubním vedením nesmí 

dojít k lámání, torznímu namáhání a ohybům o poloměru menším než je pro daný materiál povoleno.  



Chodník v ul. Starobabická, Babice   
SO 300 - Dešťová kanalizace – Stoka „D“  C.2.1. Technická zpráva    

  
 

Listopad 2016    Ing. Petr Lomnický 
Strana: 9       petr@lomnicky.cz 
   www.lomnicky.cz 

Čištění potrubí 

Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit čistotu vnitřku potrubí Při manipulaci s potrubím a po celou 

dobu provádění montážních prací i při jejich přerušení musí být vhodným opatřením zamezeno vniknutí 

nežádoucích předmětů, nečistot a vody do potrubí. 

Tlakové a kamerové zkoušky 

Pro tlakové a kamerové zkoušky musí být zpracován technologický postup, který zpracuje revizní 

technik pověřený jejím provedením. Tlaková zkouška se provede na smontovaném a zasypaném úseku 

potrubí, rozebíratelné spoje se při zkoušce nezasypávají. Samotnou zkoušku lze realizovat až po 

uplynutí doby (tj. 1- 2 hodiny dle síly stěny potrubí) a za účasti budoucího provozovatele.  

Rozpis materiálu – rozpočet včetně zemních prací 

Viz samostatná příloha – Výkaz výměr 

Podmínky uvedení do provozu 

Kanalizace budou uvedeny do provozu po provedení úspěšných tlakových zkoušek a revizí. Také bude 

provedena kamerová zkouška včetně kontroly požadovaných sklonů a kvality spojů potrubí . 

Pro uvedení pro plného provozu musí být dále splněny všechny související platné předpisy. 

5. PROVOZ STAVENIŠTĚ 
Všechny podmínky pro předání staveniště k realizaci budou smluvně upraveny mezi dodavatelem a 

investorem stavby na základě projednaného a schváleného DSP a DPS  

Vzhledem ke specifickému složení stavebních objektů a jejímu rozsahu nebudou budovány dočasné 

přípojky a nebudou hledány zdroje. Místo napojení na splaškovou kanalizaci lze využít chemických 

záchodů. Pro spojení je vhodné využívání mobilních telefonů místo trvalých linek. Elektrickou energii 

získá zhotovitel z mobilních zdrojů, případně po dohodě s investorem. Vodu lze získat po dohodě 

s investorem, případně pro provádění prací je možné ji dovážet.  

Odvodnění staveniště při provádění stavby nebude řešeno samostatně, bude odvodněno skrze 

kanalizační vpusti případně vsakováním dešťové vody do terénu.  

Neškodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skládky, které si sám opatří.  Nebezpečné odpady, 

zejména živičné materiály, uloží na oprávněnou skládku škodlivých odpadů, nebo po dohodě se 

správcem komunikace a s investorem předá živičné materiály na stanovené místo k recyklaci. Kovové 

odpady odveze zhotovitel do šrotu. Na stavbě není předpoklad vzniku dalších nebezpečných odpadů. 

Pokud by nepředvídaně vznikly, budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 

MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o uložení odpadu a o hospodaření 

s nimi budou předloženy u kolaudace.  

Přístup na staveniště je možný z přilehlých komunikací. Dopravní zátěž vzniklá v důsledku stavby navíc 

oproti obvyklé dopravní zátěži v místě je přiměřená rozsahu stavby.  

 



Chodník v ul. Starobabická, Babice   
SO 300 - Dešťová kanalizace – Stoka „D“  C.2.1. Technická zpráva    

  
 

Listopad 2016    Ing. Petr Lomnický 
Strana: 10       petr@lomnicky.cz 
   www.lomnicky.cz 

Řešení zařízení staveniště  
Při stavbě nebude zřizováno složité zařízení staveniště a ani pro něj nebude využit žádný stávající 

objekt. Jako dočasné zařízení staveniště se využijí plochy v rámci dočasného záboru pozemku  

Dočasné objekty stavby se předpokládají v minimálním rozsahu pro vytvoření zázemí stavby. Zhotovitel 

použije pro kanceláře, sociální zařízení a skladové prostory stavební buňky nebo maringotky, umístěné 

na některé z ploch v majetku investora. 

Materiály a hmoty pro stavbu budou dováženy-odváženy z výroben betonů, živičných směsí a z jiných 

zdrojů. Veškerý výkopek nesmí být skladován na tělese komunikace, bude uložen v rámci záboru 

stavby případně odvážen-přivážen na deponii do 20-ti kilometrů.  

Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. 

Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel před předáním stavby odběrateli. 

Na stavbě se nevyskytují žádná zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

Dopravní opatření – dopravní značení  
 

Zábor je minimalizován potřebami stavby, bude sloužit pro stavbu samotnou a pro nejnutnější zařízení 

staveniště. Veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby zde byl umožněn průjezd vozidlům HZS 

v případě požárního zatížení. 

Vjezd a výjezd na stavbu bude z komunikací. Stavba bude označena dopravní značkou 

Bezpečnost práce 

Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl. č.591/2006 Sb. Českého 

úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech 

vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

Zejména je nutno dbát na: 

 Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před 

uvolněním a zřícením. 

 Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci 

osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 

 V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými 

ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí 

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným dozorem. 

Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém složení hornin, ve kterých 

budou prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby musí místně upravit postup prací 

tak, aby nebyla ohrožena požadovaná kvalita hrází a zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce 

je třeba organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. 

Při pracích v ochranných pásmech jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba 

respektovat platné předpisy a pokyny správců. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 



Chodník v ul. Starobabická, Babice   
SO 300 - Dešťová kanalizace – Stoka „D“  C.2.1. Technická zpráva    

  
 

Listopad 2016    Ing. Petr Lomnický 
Strana: 11       petr@lomnicky.cz 
   www.lomnicky.cz 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: 

 Nařízení vlády 178/2001 SB. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o změnách 

souvisejí-cích se zákonem 

 

Plán bezpečnosti práce si zajišťuje investor. 

6. Závěr 
Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u 

jejich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce. 

Veškeré práce při samotné realizaci musí respektovat příslušné technické normy a pravidla. 

Dodavatel je povinen zajistit zaměření položeného potrubí před jeho zásypem na geodetickou síť a na 

rohy stávajícího objektu. 

Před realizací stavby je nutné ověřit hydrogeologické podmínky na staveništi a poté případně upravit 

výkaz výměr a rozpočet stavby 

 

 

Ve Vodochodech 11/2016       Ing. Lomnický 

 


