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1.TECHNICKE UDAJE A PODKLADY

Zakladni podkladem pro zpracovani této PD byl
e Poklady o prubéhu stavajicich inzenyrskych siti
e Zameéfeni stavajiciho stavu uzemi

e Mistni Setfeni

Popis objektu

Stavebni objekt SO 300 — Destova kanalizace feSi v predmétné lokalité napojeni odvodnéni
z komunikace podél nového chodniku a z navazujicich ploch — viz. Hydrotechnicka situace.

Technické a funkcni reSeni

V rdmci vystavby bude zhotovena destova stoka ,D“ z betonového potrubi v celkové délce 83,12 m a
sklonu 0,3-11,0 %. Prvni a posledni usek stoky v celkové délce 25,27 m bude v profilu DN 500.
Prostfedni ¢ast DN 800 v délce 57,85 m bude slouzit jako retenéni stoka (nadrz). Regulace odtoku bude
feCen pomoci virového ventilu Typ VLS 1:4. Na stoce jsou navrzeny tfi standardni vstupni Sachty DN
1000 osazeny litinovym poklopem primér 600 mm s unosnosti D400. Na konci reten¢ni stoky DN 800
bude zhotovena regulaéni Sachta s virovym ventilem. K regulaci odtoku bude tedy slouzit virovy ventil
typ VLS 1:4 uloZeny na ,mokré” strané zdi Sachty.

Na stoku budou napojeny 2 nové dedtové pfipojky z kameninového potrubi, ale v dimenzi DN 200.
V ramci objektu se poéitda i s napojenim UV1 na stavajici kanalizaci. Zarovefi dojde k pfepojeni
stavajicich pfFipojek od starych uli€nich vpusti. Je navrzena celkova délka novych pfipojek 9,21 m.
Pfipojky UV budou napojeny do stoky ,D“ i puvodni stoky pomoci navrtavky v poloviné az horni tfetiné
potrubi a osazeni vtokového hrdla.

Soucasti vystavby je i zhotoveni vtokového typového objektu tzv. jednostranného lapace splavenin
navazujici plynule na okolni terén. Podrobnosti viz graficka pfiloha.

Pozadavky na vybaveni

Veskeré pouZité vybaveni musi splfiovat normové a zdkonné pozZzadavky.

Technické vypocéty

Pro vypocet byl stanoven zavérovy profil v misté vyusténi destové kanalizace do vodotece viz
graficka ptiloha &.P1. Vypodet objemu retenéni stoky (nadrze) byl proveden dle CSN 75 6261 ,Destové

nadrze“. Navrhové parametry jsou nasledujici:

p 0.2rok?! periodicita srazek
Qo 30,81.s* regulovany odtok
hae 11,7 mm Uhrn srazek

tc 15 min doba trvani srazky

Listopad 2016 Ing. Petr Lomnicky
Strana: 3 petr@lomnicky.cz
www.lomnicky.cz



Chodnik v ul. Starobabicka, Babice
SO 300 - Destova kanalizace — Stoka ,D*

C.2.1. Technicka zprava

MnoZstvi sraZek za rok (mm) 590
PredbéZné bilance dest'ovych vod
Intenzita de3té (I/s ha) 173
& p. Nazev plocha (ha) odtok. koef. F- reduk. (ha) odrok (I's) odtok (m” /rok)
1 |Komunikace 0,191 0,90 0,172 29,74 101421
2 |Zahrady 0,293 0,10 0,029 507 172,87
3 |Zahrady 0,923 0,10 0,092 15,97 544 57
4 |louka 0,649 0,058 0,032 5,61 191,48
5 |Zahrady 1,257 0,10 0,126 21,75 741,63
6 |Zahrady 0,334 0,10 0,033 5,78 197,06
7 |Komunikace 0,129 0,80 0,103 17,85 608,58
x Celkem 3,776 0,156 0,588 101,77 3 470,68
P1 |stévajici povodi | 22810 | 0,156 3,553 | 61475 | 2096560 |

Dimenze stok a pripojek byly ur€eny dle velikosti odvodrfiovanych ploch pomoci hydraulickych tabulek.

Vypoéet objemu retenéni nadrze dle CSN 75 6261 Deét'ové nadrie

Vypocet je proveden dle kap. 7.4.

W=0,06%(g"tc-go(tc+td(1-go/q)))

g - pritoku
go - odtoku =

QofFr

tc - redukovany £as trvanni de3té (celkowy)
td - €as dotoku stokou (lze zvétsit o dotok z Uzemi - BartoZek 3.33min)

(zaroven se zméni tc)

tz=tc-(tr+tp)

tp (Bartosek)(min)

tr=(r*tc)/(w*h)

Qoll!s)
Friha)
go(l/s/ha)
td({min)
td’(Bart.)
n

tc(min)
gc(lis_ha)
Wp(El.74.1.1)
Wp(€l.74.1.2)
Wdeste (m3)
Wyska deste mm
tz=tctp

Vp (red. o tp)
tz=tc-(tr+tp)

WVp (red. o tr+tp)

3.33

30,80
0.59
52.36
10,00
13.33
2.00

5.00
205.00
13.18
26.94
36.18
6.15
1.67
-9.35
-0.50
-21,03

OM 200

10,00
160,00
25 56
37.99
56.47
9.6
B6.67
8,77
3.89
-1.79

sklon 1%

Potfebna délka retenéni stoky (m)

RS DM 00 DM 1000 DM 1200 DM 1600
délka 59,85 38.30 26,60 14,96
15,00 20,00 25,00 30.00 35,00
130,00 107,00 90.00 78.00 68.50
30,07 2913 2548 21.08 15,53
41,11 38.57 332 2715 19,94
68,83 7653 79.41 82,59 84 62
11,7 12,34 13,5 14,04 14,385
11,67 16,67 2167 26,67 3167
17,27 19.57 18.49 16,04 12,24
8,25 12,52 16,73 20,97 2518
7,30 11.56 11,93 10,88 8.54

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
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Pro stavbu je nutno dodrzet zejména tyto zasady:

o vykopy budou provadény jako pazena ryha, v okoli stavajicich inzenyrskych siti ruéné.

e betonové potrubi bude polozeno na piskovy podsyp s minimalni podporou trouby 60 °

e zasyp bude proveden Stérkopiskem az do urovné plané vozovky, pfipadné vhodnou zeminou
dle CSN 73 6133. Zasyp bude zhutnén do Urovné pod kufr nové komunikace, jako pfipravenost
pro navazani praci souvisejicich s vlastni konstrukci vozovky a chodniku. Vykopy budou
ohrazeny, za snizené viditelnosti se opatfi osvétlenim

e stavebni prace budou provedeny v souladu s CSN EN 12 007-1, CSN 73 60 05, CSN73 61 33,
CSN 73 60 06 a vSech ostatnich souvisejicich norem a predpist platnych v dobé& provadéni
stavby.

e Pred provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméreni potrubi.

Pozadavky na provoz

Na provoz kanalizace nejsou zadné specielni pozadavky.

2.ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti zhotovitel vyty€eni vSech druhu inzenyrskych siti u jejich spravcu.
Zhotovitel neohrozi ostatni sité pracemi v ochranném pasmu téchto vedeni, a to vzhledem k faktu, ze
vykopy V jejich blizkosti budou provadény ru¢né. Inzenyrské sité budou pfi kfizeni ve vykopu vyvéseny,
podepreny a zajistény pred posSkozenim. Prace budou provadény za dozoru spravcu.

Popis zemnich praci

Vykop bude proveden v celém rozsahu stoky a pfipojek. Tyto zemni prace budou provadény jako
pazend ryha alternativné pfi vhodnych geologickych pomérech s hloubkou vykopu do 1,1 m jako
nepazend ryha. PouZiti nepaZzeného zafezu pfi sou¢asném zvétSeni rozsahu vykopu se nevyluduje.
Sklony svah( téchto zarez( je nutno pouzit dle vysledkd podrobného inZenyrskogeologického
priizkumu. Dno ryhy bude urovnano tak, aby po provedeni potrubi po ulozeni spocivalo v celé své délce
na dné ryhy (podsypu). Pfi zemnich pracich je nutno provést takova opatfeni, aby nedoslo k sesuvu
zeminy napf. pazenim stén ryhy.

Kanaliza¢ni pFipojky UV budou realizovany z materialu KT DN 200. Pfipojky budou obetonovany.
Obsyp bude proveden piskem nebo jinym jemnym materialem, bez ostrohrannych zrn s velikosti ¢astic
do 200 mm (Stérkopisek) na vySku 300 mm nad povrch potrubi.

Hutnéni obsypu se provadi postupné po vrstvach a rovhomérné v celém profilu vykopu.

Zasypy budou provadény cCéaste€né zeminou zvykopu Kk podkladnim vrstvam komunikace
bezprostfedné po uloZeni potrubi do vykopu.

Ostatni prace budou provadény béznymi normami stanovenymi zpusoby a musi splfovat a byt v
souladu zejména s NV 591/2006 Sb., CSN 1610, CSN 736133.

Demontaz povrchu

V trase kanalizace se vyskytuje bud zelen nebo sjezdy na komunikaci. Asfaltovy povrch v komunikaci
bude uveden do nového stavu (viz €ast projektu komunikace). Ostatni plochy budou upraveny pfi
realizaci novych komunikaci- chodnik( a zelené.
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Tézitelnost

Projektant predpoklada, Ze vykopy budou provadény v navazkach tridy | téZitelnosti podle CSN 73
6133. Tuto skute€nost musi investor nebo zhotovitel ovéfit pfed zahajenim stavby a pfipadné upravit
vykaz vymér.

Ruéni vykopy

V ochranném pasu inZenyrskych siti a ochranném pasu kefll a stromd budou zemni prace provadény

proti poSkozeni. Prace budou provadény za dozoru spravci

Odvoz vykopki

Veskery vykopek vznikly na stavbé nesmi byt skladovan na vefejné komunikaci. Pokud se nevejde do
zaboru stavby, musi byt odvazen na deponii, dle pfedpokladu do 20 km. Po montazi Ize pouzit jako
zasyp v pfipadg, Ze bude svym sloZzenim k tomuto ucelu vyhovovat, coz musi byt potvrzeno opravnénou
osobou stavby (geotechnikem). Vybourané ziviéné povrchy budou odvezeny na skladku.

Urcéeni skladky

Prebyte¢ny material je nutno odvézt a ulozit na deponii do 20 km.

Montazni a propojovaci jamy

Nejsou navrzeny

Pracovni pruh

Sitka pracovniho pruhu je déana velikosti zaboru, $itkou montaznich jam s pfihlédnutim k mistnim
podminkam, technologii vystavby a bezpecnosti prace.

Udaje o konstrukénich vrstvach a obnové povrchu

Stavajici komunikace v pfedmétném Uzemi jsou opatfeny Zivicnym povrchem. Skladba jednotlivych
druhu povrchu viz ¢ast komunikace.

3.Trubni material, ulozeni potrubi

Ulozeni vSech potrubi je patrné ze vzorovych fez(. Trubni materialy jsou popsany u jednotlivych
stavebnich objekt(

Pfi vyskytu podzemni vody v ryze bude pouzita drenazni trubka DN 100. Po ukonéeni stavby bude vzdy
max. po 50 metrech zaslepena

Objekty na stokach — vstupni sachty
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Sachty jsou navrzeny kruhového plidorysu praméru DN 1 000 mm. Sachty budou zakryty vétranym li-
tinovym poklopem DN 600 mm s ramem. Poklop bude v zeleni osazen do Urovné terénu a bude
provedeno odlazdéni tfemi Fadami dlazebnich kostek. Pro vstup do Sachty budou v kazdé skruzi vysa-
zeny litinové Zebfikove, popf. kapsové stupacky. PfevySeni ve vstupnich Sachtach jsou navrzena dle
norem.

Dno Sachet bude zhotoveno jednolitou monolitickou technologii. VSechny Sachty a komponenty Sachet
musi byt od jednoho vyrobce. Pro napojeni potrubi na spodni dil 8achet budou osazeny k tomu urcené
Sachtové vlozky.

Regula¢ni Sachta bude zhotovena in situ monoliticky viz pfiloha C.2.9.

Objekty na stokach — pripojky UV a vpusti
Je navrzena skladba ze systémovych vyrobk(. VSechny uliéni vpusti budou osazeny litinovym rostem
500x500 s ramem. Odtok z UV je umitén 0,9 m pod terénem.

Detailni feSeni jednotlivych typu pfFipojek je patrné ze situaci a vzorovych fezl uvedenych ve vykresové
casti.

4.MONTAZE

Popis postupu vystavby

Vystavba nebude probihat po fazich. Napojeni na stavajici kanalizaci musi byt provedeno tak, aby
nebyla znecisténa stavajici kanalizace stavebnim materidlem.

Clenéni stavby na objekty

Objekt kanalizace je soucésti vétsi stavby akce ,Chodnik v ul. Starobabickd, Babice®. SO 300 —
dedtova kanalizace neni dale ¢lenén na podobjekty.

Podminky pro provadeéni stavby

V usecich, kde se dno vykopu pfipadné dostane pod uroven hladiny podzemni vody, bude stavebni
ryha odvodnéna drenazi.

Provadéni stavby a montaze bude realizovano za podminek uvedenych dle TP a ostatnich platnych
predpisu. Je nutné dodrzet zejména:

o NejnizSi teplota trubek, kompletaénich prvk( se Fidi zavaznymi udaji vyrobcl. Pokud jsou

e Montazni a kladeCské prace nesmi byt provadény ve vykopech zaplavenych vodou,
zasypanych snéhem nebo zamrzlou zeminou.

MontézZni prace mohou provadét pouze opravnéné organizace a pracovnici s odbornou kvalifikaci. Pfed
zahajenim montaznich praci musi zhotovitel provést kontrolu trubek a tvarovek a k montaZzi Ize pouzit
pouze certifikované zafizeni a pfipravky.
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Clenéni na Gseky

Stavba neni ¢lenéna na Useky

Zmeény smeru potrubi (signal vodic, félie)

Signalizaéni vodi€

Pro potrubi kanalizace se nenavrhuje

Vystrazna folie

Vystrazna perforovana félie Sedivé barvy pro kanalizaci podle CSN 73 6006 se umisti pfi nové pokladce

stok, fad(l a pfipojek ve vzdalenosti 0,3-0,4 m nad povrchem potrubi. Sife félie musi ptesahovat $itku
uloZzeného potrubi nejméné o 5 cm na obou stranach.

Ochranna potrubi

Ochranna potrubi nejsou navrzena.

Chranicky

Nejsou navrzeny

Uzaviraci armatury

Na novych stokach a pfipojkach nejsou navrzeny.

Poklopy a podkladni desky

Uliéni poklopy musi byt oznaceny tak, aby bylo patrno, Ze se jedna o stoku. Pouziji se poklopy podle
CSN 13 6507 a CSN 13 6582.

Znaceni stok a pripojek

Znaceni kanalizace se nestanovuje.

Kladeni potrubi

Kladeni potrubi se provadi dle pokynu vyrobce potrubi. Trubni vedeni se poklada tak, aby nedoSlo pfi
jeho kladeni k poSkozeni napf. narazem na pfekazku, sténu nebo dno vykopu. Pouziji se vhodné
podlozky, valeCky apod. BEhem pfemistovani, spousténi nebo jiné manipulaci s trubnim vedenim nesmi
dojit k lamani, torznimu namahani a ohybdm o poloméru mensim nez je pro dany material povoleno.
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Chodnik v ul. Starobabicka, Babice
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Cisténi potrubi
Dodavatel je povinen zkontrolovat a zajistit Cistotu vnitfku potrubi PFfi manipulaci s potrubim a po celou

dobu provadéni montaznich praci i pfi jejich pferuseni musi byt vhodnym opatfenim zamezeno vniknuti
nezadoucich pfedmét(, necistot a vody do potrubi.

Tlakové a kamerové zkousky

Pro tlakové a kamerové zkousky musi byt zpracovan technologicky postup, ktery zpracuje revizni
technik povéfeny jejim provedenim. Tlakova zkouska se provede na smontovaném a zasypaném useku
potrubi, rozebiratelné spoje se pfi zkouSce nezasypavaji. Samotnou zkousku Ize realizovat az po
uplynuti doby (tj. 1- 2 hodiny dle sily stény potrubi) a za u€asti budouciho provozovatele.

Rozpis materialu — rozpocet véetné zemnich praci

Viz samostatna pfiloha — Vykaz vymér

Podminky uvedeni do provozu

Kanalizace budou uvedeny do provozu po provedeni uspéSnych tlakovych zkouSek a revizi. Také bude
provedena kamerova zkouska véetné kontroly poZzadovanych sklont a kvality spoju potrubi .

Pro uvedeni pro plného provozu musi byt dale splnény vSechny souvisejici platné pfedpisy.

5.PROVOZ STAVENISTE

V8echny podminky pro pfedani stavenisté k realizaci budou smluvné upraveny mezi dodavatelem a
investorem stavby na z&kladé projednaného a schvaleného DSP a DPS

Vzhledem ke specifickému slozeni stavebnich objektd a jejimu rozsahu nebudou budovany docasné
pfipojky a nebudou hledany zdroje. Misto napojeni na spladkovou kanalizaci Ize vyuzZit chemickych
zachodu. Pro spojeni je vhodné vyuzivani mobilnich telefont misto trvalych linek. Elektrickou energii
ziska zhotovitel z mobilnich zdroju, pfipadné po dohodé s investorem. Vodu lze ziskat po dohodé
s investorem, pfipadné pro provadéni praci je mozné ji dovazet.

Odvodnéni stavenisté pfi provadéni stavby nebude FeSeno samostatné, bude odvodnéno skrze
kanaliza¢ni vpusti pfipadné vsakovanim destové vody do terénu.

Neskodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skladky, kieré si sam opatfi. Nebezpecné odpady,
zejména zivicné materialy, ulozi na opravnénou skladku Skodlivych odpadl, nebo po dohodé se
spravcem komunikace a s investorem predéa Zivicné materialy na stanovené misto k recyklaci. Kovové
odpady odveze zhotovitel do Srotu. Na stavbé neni pfedpoklad vzniku dalSich nebezpecnych odpadu.
Pokud by nepfedvidané vznikly, budou likvidovany dle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky
MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o uloZeni odpadu a o hospodareni
s nimi budou predloZzeny u kolaudace.

Pfistup na stavenisté je mozny z pfilehlych komunikaci. Dopravni zatéz vznikla v disledku stavby navic
oproti obvyklé dopravni zatézi v misté je pfiméfena rozsahu stavby.
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Reseni zarizeni staveniste
Pfi stavbé nebude zfizovano slozité zafizeni stavenisté a ani pro néj nebude vyuzit Zadny stavajici
objekt. Jako doCasné zarizeni stavenisté se vyuziji plochy v ramci doasného zaboru pozemku

Docasné objekty stavby se prfedpokladaji v minimalnim rozsahu pro vytvofeni zazemi stavby. Zhotovitel
pouzije pro kancelafe, socialni zafizeni a skladové prostory stavebni buriky nebo maringotky, umisténé
na nékteré z ploch v majetku investora.

Materialy a hmoty pro stavbu budou dovazeny-odvazeny z vyroben betond, Ziviénych smési a z jinych
zdroju. VesSkery vykopek nesmi byt skladovan na télese komunikace, bude uloZzen v ramci zaboru
stavby pfipadné odvazen-pfivazen na deponii do 20-ti kilometru.

Zhotovitel stavby ru€i za zabezpeceni svého majetku na stavenisti.
Plochy stavenisté zlikviduje a upravi zhotovitel pfed pfedanim stavby odbérateli.

Na stavbé se nevyskytuji zadna zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni.

Dopravni opatreni — dopravni znaceni

Zabor je minimalizovan potfebami stavby, bude slouzit pro stavbu samotnou a pro nejnutnéjsi zafizeni
stavenisté. Veskeré stavebni prace budou probihat tak, aby zde byl umoznén prljezd vozidlim HZS
v pfipadé pozarniho zatizeni.

Vjezd a vyjezd na stavbu bude z komunikaci. Stavba bude oznacena dopravni znackou

Bezpeénost prace

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona &. 309/2006 Sb. a vyhl. £.591/2006 Sb. Ceského
Ufadu bezpecénosti prace o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a v8ech
vyhlasek a pfedpisu, na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na:

e StaveniSté musi byt zajiSténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pfed
uvolnénim a zficenim.

e Stavenis$té musi byt oznaeno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody pro pési pfes ryhy musi byt opatfeny zabradlim.

e V celém prostoru staveni$té musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani pfedpist zodpovida stavbyvedouci

Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym dozorem.
Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém sloZeni hornin, ve kterych
budou provadény vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potfeby musi mistné upravit postup praci
tak, aby nebyla ohroZena pozadovana kvalita hrazi a zemin v podloZi a bezpecnost pracujicich. Prace
je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly provadény ve zbyte€ném pfedstihu pfed dalSimi pracemi.
Pfi pracich v ochrannych pasmech jednotlivych inz. siti (plati i pro pfip. stavenistni rozvody), je tfeba
respektovat platné predpisy a pokyny spravcu.

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZzovat pravidla BOZP, v&etné zakonnych pozadavku,
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ustanoveni norem (CSN), bezpeé&nostnich a hygienickych predpist platnych v dobé provadéni stavby.
Pfi Cinnosti je nutné se Fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

e Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdéjSich pfedpist, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

o Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli kterym se stanovi zpusob
evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasilad zaznam o urazu.

e Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist O ochrané vefejného zdravi a o zménach
souviseji-cich se zakonem

Plan bezpecnosti prace si zajistuje investor.

6.Zaver

Pfed zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti u
jejich spravcli v misté kfizeni s trasou objektu. Bez tohoto vytyceni nesmi byt zahajeny zemni prace.

Veskeré prace pfi samotné realizaci musi respektovat pfislusné technické normy a pravidla.

Dodavatel je povinen zajistit zamé&feni poloZzeného potrubi pfed jeho zasypem na geodetickou sit a na
rohy stavajiciho objektu.

Pfed realizaci stavby je nutné ovéfit hydrogeologické podminky na stavenisti a poté pfipadné upravit
vykaz vymér a rozpocet stavby
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